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N° OPERACAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 Prefeitura de Selbach PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES - LOTEAMENTO HABITACIONAL POR DO
|LOCALIDADE SINAPI DATA BASE |DESCR|<;AO DO LOTE MUNICIPIO / UF | BDI 1 BDI 2 | BDI 3 |
PORTO ALEGRE 06-23 (N DES.) 0|Selbach/RS 20,74% 0,00% 0,00%
o
2
pu]
2
o
- .. . . Custo Unitério BDI Preco Unitario Preco Total
¢
Iltem Fonte Cédigo Descrigéo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) ) (com BDI) (RS) (R$)
1.1. PAVIMENTACAO = 478.413,18
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
1.1.1. SINAPI-| 4813 *N. 22*. ADESIVADA, DE *2,4 X 1.2+ M (SEM POSTES PARA FIXACAQ) M2 2,50 250,00 BDI 1 301,85 754,63 | RA
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
1.1.2. SINAPI 100576 PREDOMINANTEMENTE ARGILOSOLAE 14/2010 M2 5.256,97 2,47 BDI 1 2,98 15.665,77 | RA
1.1.3. Composicio 01 COLHAO DE ARGILA M2 5.256,97 8,64 BDI 1 10,43 54.830,20 | RA
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
1.14. SINAPI 94273 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR M 1.000,50 54,70 BDI'1 66,04 66.073,02 | RA
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
1.15. Composicio 02 CALCAMENTO PEDRA IRREGULAR M2 5.256,97 43,65 BDI 1 52,70 277.042,32 | RA
1.1.6. Composicio 03 REJUNTE DE PO DE BRITA COM ESPALHAMENTO M2 5.256,97 2,89 BDI 1 3,49 18.346,83 | RA
1.1.7. Composicio 04 COMPACTAGAO DO PAVIMENTO POLIETRICO M2 5.256,97 7,05 BDI 1 8,51 44.736,81 | RA
1.1.8. Composicio 05 TRAVAMENTO CALCAMENTO COM CORDAO DE PEDRA POLIEDRICA M 40,00 19,95 BDI 1 24,09 963,60 | RA

Encargos sociais:

Observagoes:

[Para elaboragéo deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federag&o indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitario; Preco Total.

Siglas da Composi¢ado do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Selbach/RS

Local

terca-feira, 5 de setembro de 2023

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: Renata Sonntag Hoerlle Hein
CREA/CAU: CAU A62470-5

ART/RRT: 0

1/1



