

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Selbach
Prefeitura Municipal de Selbach
Concorrência por Menor Preço - 1/2024

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001	0001	PAVIMENTAÇÃO COM PAVER DE CONCRETO INTERTRAVADO NAS RUAS ROSINA ALEXIUS, IRACI TEREZINHA HAMMES E I	261.768,68	1	UN	Homologado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO			261.768,68				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
19/04/2024 - 09:11	CNC 01-2024 CALÇAMENTO PAVER completo.pdf
19/04/2024 - 09:23	CNC 01-2024 CALÇAMENTO PAVER completo.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
07/05/2024 - 08:27:38	Negociação aberta para o processo 1/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no lote 1 do processo 1/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/05/2024 - 08:50:18		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 1/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/05/2024 - 10:46:41		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 1/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/05/2024 - 16:27:52		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 1/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/05/2024 - 08:44:50	Documentos solicitados para o processo 1/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 1/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/05/2024 - 13:39:10	Documentos solicitados para o processo 1/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 1/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/05/2024 - 13:52:38		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 1/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/05/2024 - 15:32:10	Documentos solicitados para o processo 1/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 1/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/05/2024 - 08:02:42		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 1/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/05/2024 - 15:32:35	Envio de Propostas Readequadas 1/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 14/05/2024 às 17:30.
14/05/2024 - 15:46:06		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 1/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

SEPLACON OBRAS E SERVICOS LTDA - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 34.011.423/0001-29 - Endereço: Rua Erni Scheibe - CEP: 99560000 - UF: RS - Município: - Telefone: (54) 99619-0375

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001	1						



0001	Pavimentação com paver de concreto intertravado nas ruas Rosina Alexius, Iraci Terezinha Hammes e I	N/C	N/C	1 UN	258.800,00	258.800,00
TOTAL DO LOTE						R\$ 258.800,00
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 258.800,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - Pavimentação com paver de concreto intertravado nas ruas Rosina Alexius, Iraci Terezinha Hammes e I

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ZENATTI LODI ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	31.216.776/0001-77	02/05/2024 - 14:18:58	N/C	N/C	1	R\$261.768,68	R\$ 261.768,68	Sim
SEAC LTDA	03.005.175/0001-80	02/05/2024 - 14:45:39	N/C	N/C	1	R\$261.768,68	R\$ 261.768,68	Sim
F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	50.945.289/0001-90	06/05/2024 - 12:46:11	N/C	N/C	1	R\$261.768,68	R\$ 261.768,68	Sim
SEPLACON OBRAS E SERVICOS LTDA	34.011.423/0001-29	06/05/2024 - 20:11:09	N/C	N/C	1	R\$261.375,20	R\$ 261.375,20	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
SEAC LTDA	03.005.175/0001-80	60 dias
ZENATTI LODI ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	31.216.776/0001-77	60 dias
F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	50.945.289/0001-90	60 dias
SEPLACON OBRAS E SERVICOS LTDA	34.011.423/0001-29	60 dias

Lances Enviados

0001 - 1

Data	Valor	CNPJ	Situação
02/05/2024 - 14:18:58	261.768,68 (proposta)	31.216.776/0001-77 - ZENATTI LODI ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado
02/05/2024 - 14:45:39	261.768,68 (proposta)	03.005.175/0001-80 - SEAC LTDA	Válido
06/05/2024 - 12:46:11	261.768,68 (proposta)	50.945.289/0001-90 - F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	Cancelado
06/05/2024 - 20:11:09	261.375,20 (proposta)	34.011.423/0001-29 - SEPLACON OBRAS E SERVICOS LTDA	Válido



07/05/2024 - 08:02:37	261.000,00	31.216.776/0001-77 - ZENATTI LODI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
07/05/2024 - 08:05:03	261.668,00	03.005.175/0001-80 - SEAC LTDA	Válido
07/05/2024 - 08:09:59	260.900,00	34.011.423/0001-29 - SEPLACON OBRAS E SERVICOS LTDA	Válido
07/05/2024 - 08:10:18	260.000,00	31.216.776/0001-77 - ZENATTI LODI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
07/05/2024 - 08:10:51	259.900,00	50.945.289/0001-90 - F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	Cancelado
07/05/2024 - 08:11:15	259.000,00	31.216.776/0001-77 - ZENATTI LODI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
07/05/2024 - 08:13:02	258.900,00	50.945.289/0001-90 - F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	Cancelado
07/05/2024 - 08:13:10	258.800,00	34.011.423/0001-29 - SEPLACON OBRAS E SERVICOS LTDA	Válido
07/05/2024 - 08:13:37	258.000,00	31.216.776/0001-77 - ZENATTI LODI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
07/05/2024 - 08:15:30	255.000,00	50.945.289/0001-90 - F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	Cancelado
07/05/2024 - 08:16:20	254.500,00	31.216.776/0001-77 - ZENATTI LODI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
07/05/2024 - 08:17:22	254.400,00	50.945.289/0001-90 - F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	Cancelado
07/05/2024 - 08:17:50	254.300,00	31.216.776/0001-77 - ZENATTI LODI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
07/05/2024 - 08:18:18	254.200,00	50.945.289/0001-90 - F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	Cancelado
07/05/2024 - 08:18:37	254.000,00	31.216.776/0001-77 - ZENATTI LODI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
07/05/2024 - 08:18:56	253.900,00	50.945.289/0001-90 - F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	Cancelado
07/05/2024 - 08:19:23	253.000,00	31.216.776/0001-77 - ZENATTI LODI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
07/05/2024 - 08:19:48	250.000,00	50.945.289/0001-90 - F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	Cancelado
07/05/2024 - 08:20:01	249.000,00	31.216.776/0001-77 - ZENATTI LODI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
07/05/2024 - 08:20:35	248.900,00	50.945.289/0001-90 - F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	Cancelado
07/05/2024 - 08:20:49	248.000,00	31.216.776/0001-77 - ZENATTI LODI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
07/05/2024 - 08:21:12	247.900,00	50.945.289/0001-90 - F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	Cancelado
07/05/2024 - 08:21:26	247.000,00	31.216.776/0001-77 - ZENATTI LODI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
07/05/2024 - 08:21:52	246.900,00	50.945.289/0001-90 - F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	Cancelado
07/05/2024 - 08:22:23	246.000,00	31.216.776/0001-77 - ZENATTI LODI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
07/05/2024 - 08:22:40	245.900,00	50.945.289/0001-90 - F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	Cancelado
07/05/2024 - 08:23:06	245.000,00	31.216.776/0001-77 - ZENATTI LODI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
07/05/2024 - 08:24:01	244.000,00	50.945.289/0001-90 - F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	Cancelado
07/05/2024 - 08:24:48	243.500,00	31.216.776/0001-77 - ZENATTI LODI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
------	-----------	-------------	---------



0001	10/05/2024 - 13:52:38	50.945.289/0001-90 - F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	2-DOC- HABILITAÇÃO.pdf
0001	14/05/2024 - 08:02:42	34.011.423/0001-29 - SEPLACON OBRAS E SERVICOS LTDA	Documentos Seplacon Engenharia.pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
09/05/2024 - 13:37:46	ZENATTI LODI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	31.216.776/0001-77	Abrangendo todo o processo

O item 9.8.5 do edital solicitava expressamente a indicação dos profissionais qualificados e aparelhamento para a execução do objeto. Não foram feitas as indicações mesmo após abertura de diligência.

10/05/2024 - 15:29:27	F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	50.945.289/0001-90	Abrangendo todo o processo
-----------------------	--	--------------------	----------------------------

A solicitação de prorrogação de prazo não prospera, pois além da ausência da proposta e planilhas, os itens elencados abaixo estão irregulares ou faltantes.

- 9.7.3 Não foi apresentado
- 9.8.2 Documento vencido
- 9.8.3 Não foi apresentado
- 9.8.4 Não é compatível com o objeto da contratação
- 9.8.5 Não foi apresentado
- 9.8.6 Não foi apresentado

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
14/05/2024 - 16:19	17/05/2024 - 17:00	22/05/2024 - 17:00

0001 - 1

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
34.011.423/0001-29 - SEPLACON OBRAS E SERVICOS LTDA	08/05/2024 - 08:49:38	A declaração 9.8.5 está em desacordo ao solicitado (INDICAÇÃO) visto a necessidade de especificar os equipamentos os quais não foram apresentadas suas especificações. A proposta apresentada fere o ART. 122 da Instrução Normativa RFB 971, de 13/11/2009, sendo assim não cumprindo o item 6.6 do edital A empresa não cumpriu com o item 5.13 e demais itens já mencionados do edital, dessa forma pede-se pela inabilitação da empresa.	Indeferido
31.216.776/0001-77 - ZENATTI LODI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	14/05/2024 - 16:14:34	Zenatti e Lodi Engenharia e Construções Declara intenção de recurso.	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
31.216.776/0001-77 - ZENATTI LODI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	16/05/2024 - 16:28:54	Manifestamos o recurso referente a Inabilitação conforme arquivo em Anexo! Recurso_ZENATTI_E_LODI_ENG_E_CONTR_LTDA.pdf.	Indeferido

Contrarrazões

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
34.011.423/0001-29 - SEPLACON OBRAS E SERVICOS LTDA	17/05/2024 - 19:02:36	Em atendimento ao prazo, em anexo segue as contrarrazões. Oficio_004_2024_Selbach_assinado.pdf.	Deferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
28/05/2024 - 15:55:34	Em anexo. JULGAMENTO_DE_RECURSO_Juridico_CNC_01-2024_assinado.pdf.

Classificação Parcial

LOTE 0001 - 1



Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	ZENATTI LODI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	31.216.776/0001-77	Desclassificado	243.500,00
2º	F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	50.945.289/0001-90	Desclassificado	244.000,00
3º	SEPLACON OBRAS E SERVICOS LTDA	34.011.423/0001-29	Arrematante	258.800,00
4º	SEAC LTDA	03.005.175/0001-80	Classificado	261.668,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
19/04/2024 - 09:25:34	Sistema	Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: Anexo edital..
07/05/2024 - 08:01:00	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
07/05/2024 - 08:01:35	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
07/05/2024 - 08:01:35	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
07/05/2024 - 08:01:35	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
07/05/2024 - 08:02:09	Agente de Contratação	Bom dia! Daremos inicio a sessão.
07/05/2024 - 08:02:20	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
07/05/2024 - 08:02:20	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
07/05/2024 - 08:26:50	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
07/05/2024 - 08:27:38	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante ZENATTI LODI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME com lance de R\$ 243.500,00.
07/05/2024 - 08:27:38	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
07/05/2024 - 08:28:39	F. ZENATTI LODI ENGENHARIA E CONSTRUCOE	Negociação Item 0001: Bom dia, estamos no preço mínimo, não conseguimos negociar!
07/05/2024 - 08:30:10	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo agente de contratação para 08/05/2024 às 08:30.
07/05/2024 - 08:31:26	Agente de Contratação	O fornecedor já pode incluir a proposta readequada, planilhas e documentação de habilitação na plataforma.
07/05/2024 - 08:33:36	Agente de Contratação	Fica aberto o prazo de negociação caso haja a necessidade de alteração do valor global em função da adequação dos valores unitários.
07/05/2024 - 08:50:18	Sistema	A proposta readequada do lote 0001 foi anexada ao processo.
07/05/2024 - 10:46:41	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
07/05/2024 - 10:48:16	F. ZENATTI LODI ENGENHARIA E CONSTRUCOE	Negociação Item 0001: Documentação e Proposta anexados!
07/05/2024 - 15:41:55	Agente de Contratação	O balanço patrimonial solicitado no item 9.7.2 é referente aos dois últimos exercícios. Dentro do prazo estipulado a empresa ainda pode fazer inclusão de documentos.
07/05/2024 - 16:27:52	Sistema	A proposta readequada do lote 0001 foi anexada ao processo.
07/05/2024 - 16:28:27	F. ZENATTI LODI ENGENHARIA E CONSTRUCOE	Negociação Item 0001: DOCUMENTAÇÃO AJUSTADA !
08/05/2024 - 08:48:38	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 08/05/2024 às 08:58.
08/05/2024 - 08:49:39	Sistema	O fornecedor SEPLACON OBRAS E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
08/05/2024 - 11:18:24	Agente de Contratação	Os documentos estão sob análise dos setores técnicos responsáveis. Provável retorno no próximo dia útil.
09/05/2024 - 08:44:50	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 09/05/2024.
09/05/2024 - 08:44:50	Sistema	Motivo: É realizada diligência para complementação da declaração contida no item 9.8.5 do edital. A empresa declara possuir as condições estabelecidas, porém solicitamos a indicação dos profissionais, sua qualificação e aparelhamento utilizado. Prazo de envio 13h30min do dia de hoje.
09/05/2024 - 13:37:46	Sistema	O fornecedor ZENATTI LODI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA foi inabilitado no processo.
09/05/2024 - 13:37:46	Sistema	Motivo: O item 9.8.5 do edital solicitava expressamente a indicação dos profissionais qualificados e aparelhamento para a execução do objeto. Não foram feitas as indicações mesmo após abertura de diligência.
09/05/2024 - 13:37:46	Sistema	O fornecedor ZENATTI LODI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
09/05/2024 - 13:37:46	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA com lance de R\$ 244.000,00.
09/05/2024 - 13:38:19	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 14:00 do dia 10/05/2024.
09/05/2024 - 13:38:19	Sistema	Motivo: Abertura de negociação.
09/05/2024 - 13:39:11	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 10/05/2024.
09/05/2024 - 13:39:11	Sistema	Motivo: Envio de proposta, planilhas e documentos de habilitação.
10/05/2024 - 13:52:38	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.



10/05/2024 - 13:54:59	F. F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTD	Negociação Item 0001: Boa tarde, sr Pregoeiro, estava sem acesso a internet devido as chuvas, poderia gentilmente nos conceder um prazo maior, pois devido a esses fatos falta de energia não conseguimos elaborar as planilhas
10/05/2024 - 15:29:27	Sistema	O fornecedor F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA foi inabilitado no processo.
10/05/2024 - 15:29:27	Sistema	Motivo: A solicitação de prorrogação de prazo não prospera, pois além da ausência da proposta e planilhas, os itens elencados abaixo estão irregulares ou faltantes. 9.7.3 Não foi apresentado 9.8.2 Documento vencido 9.8.3 Não foi apresentado 9.8.4 Não é compatível com o objeto da contratação 9.8.5 Não foi apresentado 9.8.6 Não foi apresentado
10/05/2024 - 15:29:27	Sistema	O fornecedor F & E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
10/05/2024 - 15:29:27	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante SEPLACON OBRAS E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 258.800,00.
10/05/2024 - 15:30:57	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 15:30 do dia 14/05/2024.
10/05/2024 - 15:30:57	Sistema	Motivo: Negociação aberta (13/05/2024 feriado municipal não será contabilizado como dia útil).
10/05/2024 - 15:32:10	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 15:30 do dia 14/05/2024.
10/05/2024 - 15:32:10	Sistema	Motivo: Envio de proposta, planilhas e documentos de habilitação (13/05/2024 feriado municipal não será contabilizado como dia útil).
14/05/2024 - 08:02:42	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
14/05/2024 - 13:23:14	F. SEPLACON OBRAS E SERVICOS LTDA	Negociação Item 0001: Boa tarde, documentos e proposta atualizada foram anexados juntos
14/05/2024 - 15:32:35	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 14/05/2024 às 17:30.
14/05/2024 - 15:34:31	Agente de Contratação	O portal exige o cadastro de proposta readequada em campo específico por se tratar de julgamento por lote. A proposta já foi apresentada, porém devido a essa exigência do sistema estamos abrindo prazo novamente,
14/05/2024 - 15:46:06	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
14/05/2024 - 15:47:42	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
14/05/2024 - 15:48:07	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor SEPLACON OBRAS E SERVICOS LTDA.
14/05/2024 - 15:48:34	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
14/05/2024 - 15:49:33	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 14/05/2024 às 16:19.
14/05/2024 - 16:14:34	Sistema	O fornecedor ZENATTI LODI ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
14/05/2024 - 16:20:44	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
14/05/2024 - 16:20:44	Sistema	Intenção: Zenatti e Lodi Engenharia e Construções Declara intenção de recurso.
14/05/2024 - 16:23:21	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 17/05/2024 às 17:00, com limite de contrarrazão para 22/05/2024 às 17:00.
16/05/2024 - 16:28:54	Sistema	O fornecedor ZENATTI LODI ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - ME enviou recurso para o lote 0001.
17/05/2024 - 19:02:36	Sistema	O fornecedor SEPLACON OBRAS E SERVICOS LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão para o lote 0001.
20/05/2024 - 08:12:47	Agente de Contratação	Prezados, o prazo de contrarrazão está definido até 22/05/2024. Somente após esse prazo inicia-se o julgamento.
23/05/2024 - 08:56:42	Agente de Contratação	Encerrado o prazo de contrarrazões inicia-se o prazo para análise e julgamento.
24/05/2024 - 13:48:51	Agente de Contratação	Informo que o processo foi analisado pela agente de contratação. O processo foi encaminhado para Autoridade Superior e após isso o julgamento será concluído no Portal.
28/05/2024 - 15:54:30	Sistema	Os recursos do lote 0001 foram encaminhados para julgamento.
28/05/2024 - 15:54:36	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
28/05/2024 - 15:56:30	Sistema	O lote 0001 foi adjudicado por Michael Kuhn.
28/05/2024 - 15:56:44	Sistema	O lote 0001 foi homologado por Michael Kuhn.

Andrini de Souza Godoy

Agente de Contratação

Michael Kuhn

Autoridade Competente

