

Ata de Processo Fracassado

Prefeitura Municipal de Selbach
Prefeitura Municipal de Selbach
Concorrência por Menor Preço - 12/2025

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações	Julgamento
0001							
	0001	REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DR. GILBERTO WIESEL	R\$ 225.490,61	1	UN	Fracassado	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	225.490,61				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
03/12/2025	CNC 12-2025 Posto Completo.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
17/12/2025 - 08:15:49	Envio de Propostas Readequadas 12/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 08:15 do dia 18/12/2025.
17/12/2025 - 10:26:32		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 12/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - Reforma da Unidade de Saúde Dr. Gilberto Wiesel

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
construtora arquimarx Ltda	05.480.466/0001- 55	12/12/2025 - 10:55:18	CONSTRUTORA ARQUIMARX	ARQUIMARX	1	225.490,61	R\$ 225.490,61	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
construtora arquimarx Ltda	05.480.466/0001-55	60 dias

Inabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
18/12/2025 - 13:30:41	construtora arquimarx Ltda	05.480.466/0001-55	Item 0001 - 1

Não foram apresentados os dois exercícios do Balanço Patrimonial conforme exigido no item 9.7.2.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
18/12/2025 - 13:40	-	-

Chat

Data	Apelido	Frase
17/12/2025 - 08:00:11	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
17/12/2025 - 08:00:19	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto



17/12/2025 - 08:00:19	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
17/12/2025 - 08:00:19	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
17/12/2025 - 08:01:26	Agente de Contratação	Prezados, bom dia!
17/12/2025 - 08:01:38	Agente de Contratação	Daremos início a sessão de lances.
17/12/2025 - 08:02:02	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
17/12/2025 - 08:02:02	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
17/12/2025 - 08:12:04	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
17/12/2025 - 08:12:22	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante construtora arquimarx ltda - ME com lance de R\$ 225.490,61.
17/12/2025 - 08:12:38	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 08:22 do dia 17/12/2025.
17/12/2025 - 08:12:48	Agente de Contratação	Negociação aberta. O fornecedor tem possibilidade de ofertar lance final, ou já está em seu melhor valor?
17/12/2025 - 08:14:05	F. construtora arquimarx ltda	Negociação Item 0001: BOM DIA. SENHORES (A) JA OFERTAMOS NOSSA MELHOR OFERTA ORÇAMENTO ESTÁ APERTADO , JA OFERTAMOS NOSSA MELHOR OFERTA .
17/12/2025 - 08:15:31	Sistema	Foi encerrada a negociação para o lote 0001.
17/12/2025 - 08:15:31	Sistema	Motivo: Negociação finalizada.
17/12/2025 - 08:15:49	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 08:15 do dia 18/12/2025.
17/12/2025 - 08:16:01	Agente de Contratação	O fornecedor deve incluir a proposta readequada, planilhas e documentação de habilitação na plataforma.
17/12/2025 - 10:26:32	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
17/12/2025 - 13:32:51	Agente de Contratação	Alguns arquivos anexados não estão nítidos para nossa leitura e impressão, é necessário o reenvio.
17/12/2025 - 15:42:06	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
18/12/2025 - 13:30:41	Sistema	O fornecedor construtora arquimarx ltda foi desclassificado no processo.
18/12/2025 - 13:30:41	Sistema	Motivo: Não foram apresentados os dois exercícios do Balanço Patrimonial conforme exigido no item 9.7.2.
18/12/2025 - 13:30:41	Sistema	O fornecedor construtora arquimarx ltda foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
18/12/2025 - 13:30:46	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 18/12/2025 às 13:40.
18/12/2025 - 13:41:19	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi declarado fracassado.

Andrini de Souza Godoy
Agente de Contratação

Alberto Hansen
Apoio

Luana Marques Pedroso
Apoio

